

## Tisztelt Ajánlattevő!

A TIGÁZ-DSO Kft. ajánlatot kér az alábbi munkákra:

Balassagyarmat, külterület 0133/21. hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású gázelosztó vezeték tervezése-kivitelezése

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Biharnagybajom, Kazinczy út 1261/2 hrsz. ingatlan gázellátása tervezés és kivitelezés

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Hajdúböszörmény, Bél Mátyás út 4db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték tervezése és kivitelezése

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Tiszaújváros, Kőszegi György u. középnyomású gázelosztó vezeték kivitelezési munkálatai

**A teljesítés határideje:** a jogerős építési engedély átvételétől számított 60 nap.

Hajdúszoboszló, Fekete László út 7db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték tervezése-kivitelezése

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Debrecen, Klastrompart út 2db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték tervezése-kivitelezése

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Debrecen, Hókristály út 9 db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték tervezése-kivitelezése

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

401010100/B-000049-006/2018



213157561



Nyilvántartási szám:  
ISO 9001: 505/0089(7)-1 Z19(7)-1  
ISO 14001: KIR/181(2)-1-160(2)-1  
OHSAS 18001: MEBIR/43(2)-1-40(2)-1



Kaba, Veress P-Fürdő utakon 6 db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték tervezése-kivitelezése

**A teljesítés határideje:** szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

**Ajánlatokat külön-külön, vagy akár mind a 8 munkára is lehet adni. Értékelésre és szerződéskötésre külön-külön kerül sor.**

Az ajánlatok leadási határideje: **2018.09.07. 12:00 óra.**

**Az ajánlati dokumentációt** – a részletes műszaki tartalommal együtt – **e-mailen küldjük meg**, amennyiben ajánlatot kívánnak tenni, úgy ezen szándékukat **e-mailen jelezzék**, a [kecskes.aniko@tigaz.hu](mailto:kecskes.aniko@tigaz.hu) címen.

Az ajánlati dokumentáció **2018.08.29-től** kérhető.

Hajdúszoboszló, 2018.08.28.

Üdvözlettel:

  
**Biriné Barbély Mária**  
Beszerzés és szállítók kezelése  
vezető  
**TIGÁZ-DSO Kft.**

**TIGÁZ-DSO Kft.**  
4200 Hajdúszoboszló  
Rákóczi u. 184.  
4.